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1.0 CONTEXTE 
 

Le Partenariat Mondial de l'Eau (GWP) est  un réseau international indépendant œuvrant à la promotion de la 
Gestion Intégrée des Ressources en Eau.  
 

La mission du Partenariat Mondial de l’Eau est d’appuyer les pays dans le développement et la gestion 
durable de leurs ressources en eau. 
 

Cette mission reconnaît que les plus grands objectifs de développement dans l’élimination de la pauvreté, 
l’amélioration du bien-être social, la croissance économique et la protection des ressources naturelles ne 
sauront être réalisés si les ressources en eau ne sont pas utilisées de manière durable. Le GWP fait la 
promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau. Tandis que le GWP est un réseau ouvert et 
comprend des membres de toutes les régions du monde, le programme du GWP se destine d’appuyer les 
efforts entrepris par les pays en développement et les pays en transition pour l’amélioration de la gestion de 
leurs ressources en eau. 
 

Le Partenariat Régional de l’Eau de l’Afrique de l’Ouest (GWP/AO) est l’organe régional du GWP en Afrique 
de l’Ouest.  
 
 

2.0 OBJECTIFS DU GWP/AO 
 
Le travail du GWP/AO est associé aux objectifs globaux du GWP en mettant l’accent sur l'appui à la mise en 
œuvre des pratiques de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) dans la région. Le GWP/AO devra 
être vu comme un service technique et professionnel indépendant, complémentaire aux structures régionales 
existantes et à toutes les parties prenantes œuvrant activement à la mise en œuvre de la GIRE dans la région 
Ouest africaine. Celles-ci pourraient comprendre les gouvernements, les Organisation Non Gouvernementales  
(ONG), Organisations Communautaires de Base (OCB), les universités, le secteur privé, etc. 
 
Les objectifs spécifiques du GWP/AO sont de : 
 
1. Développer des approches conceptuelles pour la mise en oeuvre opérationnelle des principes de 

Dublin Rio en Afrique de l’Ouest, en s’inspirant de l'expérience internationale naissante et en adaptant 
les options aux réalités des pays de la région ; 

2. Améliorer l'échange d'expérience par le travail en réseau de l’expertise dans la région de même que 
l'établissement de contacts avec d'autres régions et l'expertise internationale ; 

3. Faciliter la mise à disposition de l'aide stratégique en GIRE dans la région aux niveaux régional, 
national et  local. Cette aide pourra inclure l'identification des besoins et de l'expertise existante dans 
le secteur de l'eau de même que les insuffisances à combler par les prestataires de service 
compétents.  

 
 

3.0 OBJECTIFS DU PROJET MEKROU 
 
L'objectif global de ce projet est de soutenir une croissance économique verte et la réduction de la pauvreté 
au Burkina Faso, au Bénin et au Niger, à travers la gestion de l’eau dans des zones en développement. 
 
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants: 
 

1. la mise en place du Cadre de coopération sur l'eau pour la croissance et la planification à long terme 
dans le bassin transfrontalier de la Mékrou ; 
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2. l'élaboration d'une stratégie intégrée de gestion des ressources en eau pour la croissance verte dans 
le bassin de la rivière Mékrou (eau et sécurité alimentaire, développement urbain et rural approprié et 
conservation de l'environnement, pour répondre aux défis liés au changement climatique) et la 
promotion des investissements dans le secteur de l'eau. 

 
 

4.0 DISPOSITION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET MEKROU 
 

Le GWP / AO a développé son programme de travail 2014 - 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de la 
stratégie 2014-2019 du GWP, et aussi un certain nombre de projets destinés à être mis en œuvre dans la 
sous région ouest africaine. 
 
La Commission Européenne a généreusement financé le projet intitulé « L'eau au service de la croissance et 
de la lutte contre la pauvreté dans le bassin hydrographique transfrontalier de la Mékrou » (Burkina Faso, 
Bénin et Niger). 
 

Le mécanisme global de coordination est contenu dans le rapport de l’atelier de lancement du projet. 
 
Le dispositif suivant est mis en place pour la gestion de projet : 
 

- L’Unité de Projet basée au bureau du GWP Afrique de l’Ouest à Ouagadougou. L’unité de projet est 
en relation permanente avec l’Autorité du Bassin du Niger (ABN). 
Cette Unité de Projet comprend un Chargé de Projet à temps plein et un Assistant en Finance et 
Administration, et travaille sous la supervision du Secrétaire Exécutif du GWP Afrique de l’Ouest. 
Dans le cadre des missions de supervision, le Chargé de Projet et son Assistant auront à faire 
régulièrement des tournées d’inspection, de supervision et de suivi sur les différents sites du projet où 
une prestation est en cours d’exécution. Elle assure également la communication avec et entre tous 
les acteurs impliqués dans le projet. 
 

- Appui au projet. Le GWPO à Stockholm est le signataire de l’accord entre le GWP et l’UE. Il assume 
la responsabilité contractuelle, la supervision d’ensemble, la surveillance financière, le contrôle qualité 
et le support technique auprès du bureau du GWP Afrique de l’Ouest et des autres PNE en fonction 
des besoins.  
 

- Communication projet. Le GWP assure tant au niveau global qu’au niveau national une 
communication régulière avec les principaux partenaires, les responsables du Centre Commun des 
Recherches (CCR) et de l’Union Européenne (UE) à Bruxelles et dans leurs pays respectifs, de 
préférence selon une fréquence trimestrielle pendant la première année. 

 
 

5.0 OBJECTIFS DE LA MISSION  
 
Les présents Termes de Référence portent sur l’étude pour l’élaboration du manuel de procédures 
de suivi-évaluation ainsi que de la planification opérationnelle des activités et sous-activités dudit 
projet en se basant sur les documents du projet à savoir ‘’ Water for growth and poverty reduction in 
the Mekrou transboundary river basin version du 16 octobre 2013’’ ainsi que sa version française « 
L'eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin hydrographique 
transfrontalier de la Mékrou » (Burkina Faso, Bénin et Niger) et le rapport issu de l’atelier de 
lancement des 18, 19 et 20 mars 2014 et précisent le mandat de l’expert/consultant en 
suivi/évaluation/planification opérationnelle des activités et sous-activités.   
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5.1 Objectif général 

L’objectif principal de la mission est l’élaboration du manuel de suivi évaluation ainsi que de la planification 
opérationnelle des activités et sous-activités dudit projet. 
 
5.2 Objectifs spécifiques 

 
Le manuel de procédures de suivi-évaluation du projet  est un document qui : 
 

 définit la stratégie globale du suivi-évaluation ; 

 définit le système de suivi-évaluation de la mise en œuvre dudit projet  de manière précise et 
exhaustive (définition des missions, des mécanismes de production, de collecte et de diffusion des 
données, des acteurs, des ressources … du système); 

 définit la matrice des indicateurs de suivi et d’évaluation de façon détaillée; 

 fournit les outils appropriés (canevas, formulaire, fiches types, formules de calcul,…) qui seront 
utilisés par les différents intervenants pour un bon suivi et une évaluation de la mise en œuvre ; 

 comportera la planification opérationnelle des activités/sous-activités du projet avec allocation des 
budgets correspondants. 

 

6.0 RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION  
 
Les principaux résultats attendus de la mission sont : 
 

 Le manuel de suivi-évaluation comportant les deux parties suivantes est validé : 
 

 une première partie consacrée aux concepts de suivi-évaluation, notamment appliqués au projet 
intitulé « L’eau au service de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin 
transfrontalier de la Mékrou » et se rapportant aux objectifs spécifiques du projet. Cette première 
partie comportera : 
– les principales définitions des composantes du système de suivi-évaluation ; 
– la matrice des indicateurs ; 
– la description détaillée du système de suivi-évaluation approprié au projet « L’eau au service 

de la croissance et de la lutte contre la pauvreté dans le bassin transfrontalier de la Mékrou » 
se rapportant aux objectifs spécifiques et aux documents sus-cités du projet ; 

– la description et la justification du modèle de suivi et d’évaluation préconisé dans le cadre de 
la mise en œuvre dudit projet ; 

– la description du dispositif opérationnel de collecte, de traitement et de diffusion de 
l`information ; 

– la description des mécanismes de collaboration pour le partage des données nécessaires au 
processus de suivi et évaluation entre les différentes structures impliquées dans la mise en 
œuvre de l’appui audit projet et le GWP/AO, responsable de ce suivi  (les formats de partage 
et de diffusion d’information entre les structures techniques impliquées et avec le grand 
public) ; 

– la proposition d’un cadre logique pour le suivi et l’évaluation du projet  tenant compte des 
documents existants dudit projet ; 

– la planification opérationnelle des activités/sous-activités avec allocation des budgets.  
 

 une deuxième partie consacrée aux outils d’opérationnalisation du système de suivi et 
d’évaluation choisi. Elle devra comporter : 
– les canevas de collecte de données ; 
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– les formules appropriées de calcul des indicateurs (pour ceux faisant appel à une analyse 
quantitative); 

– la liste des paramètres qualitatifs/quantitatifs à suivre et à commenter ; 
– les formulaires (canevas) types de rapportages adaptés aux différents niveaux en se 

rapportant aux documents de base existants ; 
– les calendriers appropriés de conduite des actions du système (suivi et évaluation) ; 
– les protocoles-types ou autres outils d’accord entre les parties impliquées dans le système de 

suivi-évaluation. 
 

 Un système informatisé pertinent de suivi-évaluation pour le stockage, le traitement des données, le 
calcul des indicateurs et la production de rapports. Ce système peut être créé à partir  d’un système 
recommandé par le consultant, soit Excel ou autres mais pas de logiciel à acheter à cet effet. 

 Un plan d’opérationnalisation du système de suivi-évaluation. 

 La formation du personnel du GWP AO à l’utilisation du SSE. 
 
 

7.0 DESCRIPTION GENERALE DE LA MISSION DU CONSULTANT SUIVI EVALUATION ET 

PLANNIFICATION OPERATIONNELLE DES ACTIVITES/SOUS-ACTIVITES 
 
L’expert consultant en suivi-évaluation et planification opérationnelle des activités et sous-activités travaillera 
sous l’autorité du Secrétaire Exécutif du GWP/AO qui délègue ses pouvoirs au Chargé de Projet (le rôle précis 
du Chargé de projet est défini dans les TdRs du Chargé de projet), et en étroite collaboration avec les autres 
services du Secrétariat du GWP/AO. Il aura principalement à mener les tâches ci-après : 
 

 la conduite de l’étude sur l’élaboration du manuel de procédures de suivi-évaluation du projet : 
définition des composantes du SSE et des outils ; 

 la planification opérationnelle des activités/sous-activités avec allocations des budgets ; 

 l’opérationnalisation du manuel de procédures de suivi-évaluation par la définition d’un plan d’action 
assorti d’un budget pour la mise en place du système; 

 la mise en place d’un système informatisé (basé sur des logiciels appropriés) de suivi-évaluation qui 
permet le calcul des indicateurs, la conception des rapports de suivi des indicateurs, etc.; 

 l’identification des ressources matérielles et humaines éventuellement nécessaires pour la mise en 
place et la pérennité du système de suivi (au-delà de la mise en œuvre du projet) assortie d’un plan 
de renforcement des capacités des structures impliquées dans le système; 

 la production des rapports des différentes étapes ; 

 la formation des acteurs du système à l’utilisation des outils, du système informatisé de suivi-
évaluation, etc. 

 
De manière générale, la mise en place du système et la définition de la procédure doit répondre aux 
exigences suivantes :  
 

 l’efficacité du système sous l’angle de la disponibilité et de la fiabilité des données/informations 
souhaitées ; 

 la capacité d’action des structures en termes de fourniture, traitement et transmission/diffusion des 
données; 

 la cohérence du système avec les mécanismes/cadres d’évaluation du processus de développement 
des trois pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger; 

 la pertinence des informations à produire en cohérence avec les besoins internes des trois pays à 
savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger et de la demande externe. 
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8.0 DEMARCHE/MISE EN OEUVRE DE LA MISSION 
 

Afin de respecter le processus itératif d’échanges et discussions inhérent à la mise en œuvre du projet, de 
mieux cibler les interventions du consultant et de garantir l’appropriation par tous les acteurs du futur SSE 
des trois pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, la mission comportera les 4 étapes 
énumérées ci-après.  

 

 Étape 1 : Élaboration des grandes composantes du système de suivi-évaluation (SSE). Cette 
étape vise essentiellement à élaborer les grands éléments constitutifs du SSE et en préciser leur 
contenu d’une part, et à proposer un mécanisme de collaboration (protocole…), de partage et 
d’échange de données et d’information (canevas…) entre les différentes structures impliquées de près 
ou de loin dans la mise en œuvre dudit projet. Une première version (ossature) d’une matrice 
d’indicateurs de suivi évaluation sera notamment élaborée en étroite concertation avec le Chargé de 
Projet. A titre indicatif, la durée de cette étape est estimée à cinq (5) jours ouvrés.   

 

 Étape 2 : Définition des outils d’opérationnalisation du SSE et élaboration préliminaire de 
procédure du SSE ainsi qu’une première version de la planification opérationnelle des activités 
et des sous-activités avec des allocations de budget. Cette étape est axée sur la définition d’outils 
permettant d’opérationnaliser le SSE (lien avec les documents existants dudit projet, matrice 
d’indicateurs, base de données, dispositif de collecte de données, etc.) et à produire un manuel du 
système de suivi-évaluation ainsi qu’une proposition/recommandation d’un système de suivi 
évaluation informatisée adaptée et se rapportant aux objectifs spécifiques du projet Il élaborera 
également une première version de la  planification opérationnelle des activités et des sous-activités 
avec des allocations de budgets appropriés en restant dans l’enveloppe disponible. Dans le cas où le 
budget à allouer à l’activité est supérieur au budget disponible, le Consultant en fera mention dans 
son rapport.  A titre indicatif, la durée de cette étape est évaluée à dix (10) jours ouvrés. 

 

 Étape 3 : Finalisation du manuel de procédure du SSE et de la planification opérationnelle. Il 
s’agit de finaliser le manuel de procédure du SSE en y intégrant les remarques et les commentaires 
pertinents des différents acteurs. Il en est de même pour le document relatif à la planification 
opérationnelle. Par la suite, ces documents devront faire l’objet d’une validation en atelier dont 
l’organisation est de la responsabilité du GWP/AO. A titre indicatif, la durée de cette étape est estimée 
à dix (10) jours ouvrés par le consultant. . 

 

 Étape 4 : Atelier de validation du manuel de procédure du SSE et du document de la 
planification opérationnelle des activités/sous-activités. A l’issue d’un atelier dont l’organisation 
incombe au GWP/AO, les documents ainsi élaborés seront validés. La durée de cette étape est 
estimée à trois (3) jours ouvrés.  
 

 Étape 5 : Mise en place du SSE et formation des acteurs. Le consultant appuiera la mise en place 
du SSE et formera les acteurs à son usage. La durée de cette étape est estimée à deux (02) jours 
ouvrés.  

 
A l’exception de la première étape, le déclenchement des étapes subséquentes est conditionné par 
l’approbation des rapports d’étape du consultant par l’équipe chargée de la mise en œuvre dudit projet, 
rapports qui auront été discutés avec les acteurs dudit projet.  
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9.0 DUREE ET DEROULEMENT DE LA MISSION   
 
La durée de l’étude est estimée à trente (30) jours ouvrés en incluant les temps nécessaires à la finalisation 
des rapports d’étapes. Toutefois, cette estimation ne comprend pas les délais de réaction et validation par les 
acteurs du projet. Le chronogramme sera fourni par le Consultant et permettra d’illustrer l’enchaînement dans 
le temps des différentes étapes de la mission. Tel que déjà mentionné, la mission se déroulera en cinq (5) 
grandes étapes. 
 
La mission devra soumettre au Chargé de Projet à chacune des étapes les produits suivants : 
 

a) Les rapports de démarrage de mission 
 
Au début de chacune des étapes, le consultant rédigera un rapport de démarrage de mission. Ce rapport sera 
essentiellement axé sur l’approche méthodologique de la mission, la description et le planning actualisé des 
activités et d’éventuelles propositions de recadrage des activités. A titre indicatif, ce rapport sera transmis au 
Chargé de Projet dans un délai de 5 jours après le lancement de l’étude. Toutefois, ce délai sera 
définitivement arrêté après discussion entre le Chargé de Projet et le consultant dès son arrivée. Le Chargé 
de Projet proposera, s’il l’estime nécessaire, des amendements à ce rapport que le consultant devra prendre 
en compte.  
 

b) Les rapports d’étape 
 
Les « rapports d’étape » se décomposent en : 
 
Rapport d’étape version préliminaire que le consultant déposera au Chargé de Projet à la fin de chacune des 
étapes. Ce rapport décrira les objectifs et le déroulement de la mission, présentera ses résultats, et fera des 
recommandations pour la suite des travaux. Ces rapports seront présentés au Chargé du Projet au cours 
d’une séance de travail à la fin de chacune des étapes de la dite mission. Le Chargé de Projet est 
responsable de la convocation et de l’organisation de cette séance de travail. 
 
Rapport final d’étape que le consultant rédigera ; il intégrera les commentaires et les observations de l’équipe 
chargée de la mise en œuvre dudit projet sur le rapport d’étape version préliminaire. La durée d’intervention 
de la consultation est estimée à 5 jours pour cette finalisation. 
 
c)-Le manuel de procédures de suivi évaluation et de la planification opérationnelle des activités/sous-
activités 
 
Il s’agit du produit principal de la mission. Il devra être conforme aux exigences des présents termes de 
référence et aux orientations de l’équipe chargée de la mise en œuvre du projet. Le manuel sera soumis au 
Chargé de Projet sur support électronique et en 5 exemplaires sur support papier : 
 

 Une première version (le rapport d’étape 1), traitant de la partie conceptuelle, comprenant des 
propositions de mécanismes de collaboration et de partage d’information et l’ossature de la matrice 
d’indicateurs sera soumise au Chargé de Projet; 
 

 une version intermédiaire provisoire de manuel doit être fournie à l’issue de la deuxième étape 
(rapport d’étape 2). Elle doit être plus élaborée et comporter les deux partie du manuel ; 
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 une version finale provisoire intégrant les observations de l’équipe chargée de la mise en œuvre sera 
soumise aux instances de validation retenue. La version définitive du manuel devra intégrer les 
amendements de l’équipe chargée de la gestion du projet (étape 3). 
 

La version définitive du manuel fera l’objet d`une restitution aux acteurs concernés lors d’un ate lier organisée 
par le Chargé du Projet. Cette restitution pourra éventuellement se ternir lors de la 4 ième étape dans le cadre 
de la mise en place et de la formation des acteurs.  
 
d)-Le système informatisé du suivi et plan d’opérationnalisation du manuel 
 
Il s’agit des produits que le consultant devra développer pour l’opérationnalisation du système défini. Le 
système informatisé (logiciel commercial ou autre) du suivi-évaluation recommandé et le plan 
d’opérationnalisation seront soumis au Chargé de Projet et feront l’objet d`une présentation lors de l’atelier de 
restitution ci-dessus évoqué.  
 
e)-La mise place du SSE et la formation du personnel 
 
Il s’agit d’organiser après la validation des documents et de l’installation du SSE, de procéder à la formation 
du personnel. 
 
 

10.0 PROFIL DU CONSULTANT 
 

Le Consultant doit avoir une équipe composée comme suit : 

- Un Chef de mission : spécialiste ayant le niveau Bac +5 ou du 3ième cycle universitaire en 

Planification ou Gestion des Programmes/Projets avec des expériences avérées en matière de mise 

en place du système de suivi-évaluation des programmes/projets dans le secteur des ressources en 

Eau. Il doit également avoir une bonne maîtrise des approches programmatiques de la gestion axée 

sur les résultats. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou 

international. . 

- Il doit également avoir de  très bonnes connaissances des enjeux du secteur de l’eau  et de l’approche 

GIRE, une bonne connaissance des compétences dévolues ou transférables aux collectivités 

décentralisées au Bénin, au Burkina Faso et au Niger, et une forte capacité de synthèse et de 

rédaction. Une bonne connaissance de l’environnement administratif et institutionnel du Burkina Faso, 

du Bénin et du Niger ainsi qu’une expérience avérée en matière d’analyse des organisations et du 

processus de mise en œuvre de l’approche relative à la Gestion Intégrée des Ressources en Eau 

sera considérée comme un atout.  

- Un expert en Finance : niveau BAC+5 en Finance, avec une expérience en budgétisation des 

activités pour les projets de développement surtout dans le secteur de l’eau et plus particulièrement 

dans les questions GIRE. Il doit justifier d’au moins 10 ans d’expérience acquise au plan national ou 

international et avoir une bonne connaissance des institutions chargées des missions de service 

public dans le domaine de l’eau. 

Le Consultant peut en outre s’adjoindre d’autres compétences dont il argumentera la présence dans son 
équipe. 
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11.0 PROCEDURE DE MISE EN PLACE DE L’EXPERT/CONSULTANT 
 
L’expert en suivi-évaluation et planification opérationnelle des activités/sous-activités sera mis en place dès la 
signature de son contrat et dès que notification lui sera faite.  
 
Conformément aux procédures de mise en œuvre de tels contrats au GWP/AO, les dispositions appropriées 
seront prises pour le démarrage effectif de la mission et la mise en place du comité de suivi de l’étude. 
 
 

12.0 SUIVI DE L’ETUDE 
 
Rôle du Chargé de Projet 

 
Le GWP/AO est le commanditaire de l’étude. A ce titre il est l’interlocuteur et le superviseur du consultant. 
Mais, il délègue ses pouvoirs au Chargé de Projet dont les rôles sont les suivants :  
 

 Orienter le consultant dans les choix stratégiques relatifs à la conception du SSE. 

 Appuyer le consultant lors des missions (demandes de rendez-vous, mise à disposition de documents 
référentiels, échanges/discussions réguliers avec le consultant, etc.).  

 Organiser les réunions de discussions/d’échanges sur divers sujets (matrice des indicateurs, collecte 
et validation des données nécessaires au SSE, rôle des différentes structures dans le SSE, etc.). 

 Assurer le lien entre les différents intervenants pendant et après les missions du consultant. 

 Réceptionner les rapports du consultant. 

 Transmettre et diffuser les rapports du consultant 

 Organiser les diverses réunions dont les réunions du Comité de suivi.   

 Transmettre au consultant les commentaires et observations sur les rapports d’étape, notamment 
celles du Comité de suivi. 

 Approuver la facturation du consultant conformément aux modalités de paiement définies par les 
documents de base du présent projet.  

 Assurer la bonne marche de l’étude. 
 
Autres acteurs impliqués. 

 
Le personnel du Secrétariat du GWP/AO 
 
Le suivi. 

 
Le suivi de l'étude sera assuré par l’Unité de Projet appuyé par le SE du GWP/AO.  
 
Le Chargé de Projet aura la charge de l'organisation des différentes réunions  des ateliers et de la liaison avec 
le bureau d’assistance technique.  
 

13.0 DEPOT DES OFFRES 
 
Le poste est basé à Ouagadougou, Burkina Faso.  
Seules les personnes morales ou physiques ayant les qualifications et expériences en rapport avec cette 
étude doivent postuler, et les candidatures féminines sont particulièrement encouragées.  
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Le dossier de candidature doit comporter : i) une lettre de candidature adressée au GWP en ayant soin de 
marquer clairement le titre de l’appel à candidature ; ii) un ou les curriculum vitae détaillés de (ou des) l’expert 
(s) avec les noms, coordonnées de trois personnes de référence ; iii) les copies légalisées des diplômes 
obtenus ; iv) la méthodologie pour l’exécution de l’étude; v) l’offre financière pour la consultance ; vi) le 
chronogramme détaillé ; vii) la liste des moyens logistiques ; viii) l’offre financière élaborée sous forme de 
devis quantitatif et estimatif avec les prix en Hors et en Toutes Taxes Comprises. Ce dossier doit être envoyé 
par courrier électronique au Secrétariat Exécutif du GWP/AO, au plus tard le 01 Août 2014 
recrutement.gwpwestafrica@aol.fr avec copie à secretariat.gwpao@gwpao.org et à 
corneille.ahouansou@gwpao.org 
 
 
Seul le candidat ou la structure sélectionné sera contacté. 
 
De plus amples informations sur le GWP sont disponibles sur le site Web du GWP : www.gwpao.org ou 
http//www.gwp.org 
 
 

14.0 CONTACT 
 
Les renseignements complémentaires sur les présents termes de référence pourront être obtenus à l'adresse 
suivante : 
 
M. Corneille AHOUANSOU, Chargé de Projet. Cité Ouaga 2000 ; Avenue Charles Bila Kaboré, 05 B.P. 6552, 
Ouagadougou 05 ; Tel : 50 36 18 28/ 50 48 31 93  
 
Email : corneille.ahouansou@gwpao.org 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:recrutement.gwpwestafrica@aol.fr
mailto:secretariat.gwpao@gwpao.org
mailto:corneille.ahouansou@gwpao.org
http://www.gwpao.org/
mailto:corneille.ahouansou@gwpao.org
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ANNEXE 1 : - Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des différentes étapes. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


